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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

 Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR)  
jest określenie  wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z: 
- wykonaniem rekonstrukcji otworu studziennego nr 1 
 
 Roboty geologiczne i prace budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 150/1 
obr. 0012 Mezowo. 
 

2. Zakres robót i badań objętych STWiOR 
 STWiOR stanowi dokument przetargowy i element Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Publicznego (SIWZ). Wymagania te dotyczą zadań wyszczególnionych  
w rozdz. 1.1. w zakresie: 
- wykonania i oceny prawidłowości realizacji robót, 
- zgodności z zakresem ujętym w przedmiarze robót, 
- materiałów użytych do realizacji robót, 
- prawidłowego przeprowadzenia badań geologicznych, zgodnie z obowiązującymi 
standardami, jeżeli stanowiły one element zamówienia publicznego. 
 
Szczegółowy zakres robót i badań przedstawiono w dalszej części.  
 

2.1 Określenia podstawowe używane w STWiOR 
Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno – wiertniczej 
oraz sanitarnej, to oznaczają: 
- otwór studzienny – projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami 
eksploatacyjnymi oraz zabudowanym filtrem; 
- studnia – otwór studzienny wyposażony w urządzenia do poboru wody oraz armaturę; 
- kolumna filtrowa – rura stalowa, z PVC lub innego materiału posiadającego atest do 
kontaktu z art. spożywczymi, składająca się z: 
- rury podfiltrowej – osadnik pod częścią czynną filtra,  
- części czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawiniętym podkładem i siatką 
filtracyjną, umożliwiająca dopływ wody do otworu; 
- rury nadfiltrowej – stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo 
połączony z rurą o mniejszej średnicy, wchodzący do rur eksploatacyjnych; 
- obsypka żwirowo - piaskowa – to opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek 
o granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonośnej, optymalizujący dopływ 
wody lecz zatrzymujący ziarna warstwy wodonośnej. Granulację obsypki dobiera Nadzór 
geologiczny w oparciu o analizę granulometryczną wodonośćca; 
- pompa głębinowa – urządzenie do poboru i tłoczenia wody na powierzchnię terenu 
oraz do hydroforni; 
- hydrofor – zbiornik ciśnieniowy utrzymujący stale ciśnienie wody umożliwiające 
tłoczenie do sieci wodociągowej; 
- sieć wodociągowa – zespół rur ułożonych na głębokości 1,5 m, ocynkowanych, ze 
stali nierdzewnej lub z PVC prowadzących wodę do odbiorców;   



 

4 
 

- szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu; 
- kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu; 
- szlamówka – rura z klapą pozwalająca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu  
w obrębie utworów piaszczystych; służy też do wybierania urobku spoistych utworów 
rozdrobnionych dłutem; 
- dłuto wiertnicze – opuszczane na linie żeliwne urządzenie pozwalające na 
rozdrabnianie gruntów spoistych; rodzaj dłuta – bakowiec (mimośrodowy) pozwala na 
wykonywanie otworu o średnicy większej od rur, do których jest opuszczany; 
- wiertnica – urządzenie służące do prowadzenia procesu wiercenia otworu 
studziennego lub jego likwidacji; 
- wieża wiertnicza lub maszt – urządzenie współpracujące z wiertnicą w procesie 
opuszczania narzędzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku; 
- dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania rur 
wiertniczych; 
- rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca 
bezpośredni kontakt z wodą; 
- rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po próbnym 
pompowaniu lub służące do izolacji poziomów wodonośnych; 
- zamek na rurze nadfiltrowej – nasada stalowa umożliwiająca połączenie klucza  
z żerdziami stalowymi lub liną wiertniczą, celem opuszczenia kolumny filtrowej do otworu;  
- klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra; 
- bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające, zapobiegające łączeniu warstw 
wodonośnych; 
- obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody, zabezpieczająca cykl 
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz 
dostępem osób nieupoważnionych; może być termoizolacyjna naziemna z laminatu 
poliestrowo-szklanego bądź podziemna – żelbetowa; 
- wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do hydroforni lub sieci 
wodociągowej; 
- zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę; 
- zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, 
zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego lub minimalizujący 
dopływ wody; 
- wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy; 
- skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących  
i doprowadzających energię elektryczną do agregatu pompowego, wiertni lub dźwigników; 
- pompowanie oczyszczające – ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowej  
z wprowadzonych wierceniem frakcji mulistych (samoczynna płuczka) oraz usunięciu 
najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej; 
- pompowanie pomiarowe – ma za zadanie uzyskanie dokładnych parametrów 
hydrogeologicznych warstwy wodonośnej celem właściwego ustalenia zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia; 
- metoda filtracji nieustalonej – cykl pompowania badawczego polegający  
na zastosowaniu dużej częstotliwości pomiarów zwierciadła wody rozrzedzanych w miarę 
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uzyskiwanych wyników nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzór geologiczny winien 
korygować ich częstotliwość w zależności od kształtu wykresu s = lg(t). Metoda wymaga 
wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w początkowej fazie pompowania  
i stabilizacji zwierciadła wody lub zastosowania elektronicznego sprzętu do pomiaru 
zwierciadła wody, który będzie automatycznie zapisywał pomiary; 
- współczynnik Waltona – współczynnik sprawności studni jako warunek uznania 
studni jako prawidłowo wykonanej i możliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318. 
 

3. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zostały określone w poniższych opracowaniach:  
- Projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji otworu nr 1 ujęcia wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dzierżążno, gm. Kartuzy, 
Zakład Usług Hydrogeologicznych Z. Kliński, Gdańsk, czerwiec 2020 r., 
- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń do poboru wody otworu nr 3 oraz przebudowę 
urządzeń do poboru studni nr 1 i 2 ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dzierżążno, gm. 
Kartuzy, Zakład Usług Hydrogeologicznych Z. Kliński, czerwiec2020 r. 
 
 Po akceptacji opracowań przez odpowiednie organy administracyjne można przystąpić 
do robót, z zachowaniem wymaganych terminów. 
 Do rozpoczęcia robót wymagane jest także złożenie w OUG w Gdańsku "Planu 
ruchu..." oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej. 
 Podane wyżej opracowania stanowią załącznik do SIWZ.  
  
 Prace będą realizowane w oparciu o ww. opracowania oraz: 

 Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 220, poz. 310) 
 Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020, poz. 

1064) 
 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 

1396) 
 wymagania określone w umowie oraz STWiOR, 
 zasady wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia 22 

grudnia 1994 r. 
 Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac wpisem 
do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót, po akceptacji lub na wniosek Nadzoru 
Geologicznego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
 Za zgodność  realizacji robót z ww. aktami prawnymi odpowiada: 
- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru, 
- Nadzór Geologiczny, 
- Wykonawca robót - Kierownik Ruchu Zakładu lub z upoważnienia kierownik budowy. 
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 Prace może wykonywać zakład posiadający status zakładu górniczego (posiadać 
uprawnionego Kierownika Ruchu Zakładu). 
 Nadzór Geologiczny odpowiada za zgodność realizacji prac z zatwierdzonym 
projektem robót geologicznych i operatem wodnoprawnym, zaś wszelkie odstępstwa 
uzasadnione warunkami robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac 
winien być notowany na bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, zaś uwagi  
i polecenia będą wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzór Geologiczny. 
 

3.2 Przekazanie placu budowy 
 Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót określonych  
w ofercie winien dokonać wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztów przygotowania 
placu budowy oraz doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wód  
z pompowania.  
 Dojazd do placu budowy odbywał się będzie drogą gruntową wydzieloną w obrębie 
dz. nr 151 obr. 0012 Mezowo, przebiegającej na północ od terenu robót. Prowadzenie prac nie 
będzie wymagało wyłączenia ulicy z ruchu. 
 Placem budowy będzie teren działki nr 150/1 obr. 0012 Mezowo w Dzierżążnie  
o powierzchni niezbędnej do: 
- ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu, 
- składowania materiałów oraz sprzętu wiertniczego, 
- wykonania dołu urobkowego wielkości ok. 4x4m 
- bezpiecznego prowadzenia robót. 
 Plac budowy należy oznakować tablicą informacyjną z podaniem nazwy Wykonawcy, 
adresu i rodzaju robót oraz wytyczony taśma ostrzegawczą na słupkach. Dotyczy to także 
dołu urobkowego. 
 Na terenie robót budowlanych znajdować się musi zaplecze techniczno-biurowe 
niezbędne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych. 
 Zamawiający, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaże 
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne. 
 Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Zamawiającemu  
w stanie niepogorszonym. Po zakończeniu robót budowlanych i wszelkich prac związanych  
z montażem urządzeń wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zostać 
zagospodarowany roślinnością. Wszelkie uwagi odnośnie stanu placu budowy przed 
rozpoczęciem robót należy odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu 
budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbędnej do przeprowadzania próbnego 
pompowania ponosi Wykonawca.  
 Inspektor Nadzoru winien dokonać inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed 
wejściem Wykonawcy. 
 Ponadto przed rozpoczęciem robót terenowych Wykonawca robót wiertniczych winien 
przygotować teren prac w celu zminimalizowania zagrożeń dla szaty roślinnej, poprzez 
zebranie gleby i złożenie jej oddzielnie poza placem budowy. 
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3.3 Dokumentacja projektowa 
 Podstawę realizacji robót stanowią opracowania oraz decyzje administracyjne 
wymienione w pkt. 2.1. opracowania, stanowiące załącznik do SIWZ, a wymagania w nich 
określone, będą stanowiły integralną część umowy. 
 W przypadku rozbieżności, jako najistotniejsze należy traktować opracowania  
i ich decyzje zestawione w pkt. 2.1. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
niedomówień w dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego.  
 Zakres robót wynikający z dokumentacji przetargowej należy traktować jako 
docelowy. Dopuszcza się korekty w granicach określonych decyzją zatwierdzającą lub 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem robót. Wprowadzone 
korekty mogą mieć również wpływ na dobór urządzeń związanych z poborem wody otworem 
nr 1 określonych w operacie wodnoprawnym.   
 
 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jeżeli 
będą one dotyczyły: 
- konstrukcji otworu w nawiązaniu do budowy geologicznej i  napotkanych warunków 
hydrogeologicznych innych niż zakładał projekt, 
 Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowych jest 
prawidłowa technologia prowadzenia robót i używania sprawnego sprzętu. 
 Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zgłasza do Nadzoru Geologicznego  
za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 
 W zależności od zakresu tych zmian, Zamawiający na wniosek nadzoru geologicznego 
uzgadnia je z organem zatwierdzającym opracowania wymienione w pkt. 2.1., jeśli wymóg 
ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze lub ustawy Prawo Wodne. 
 Materiały dostarczone na plac budowy niezgodne z wymogami projektowymi oraz 
STWiOR zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy.  
 

3.4 Bezpieczne prowadzenie robót 
 Plac budowy i dół urobkowy powinny być oznakowane (w sposób widoczny)  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca odpowiada za dostęp osób trzecich i winien on prowadzić roboty  
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych odnośnie BHP  
i ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812). 
 Wykonawca odpowiada bezwzględnie za szkody wynikające z wypadków przy pracy, 
jakie będą wynikały z niestosowania się do ww. zaleceń. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
jest elementem ceny kontraktowej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz zamontuje sprzęt niezbędny do tego celu, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 812). 
Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pożarem powstałym  
w wyniku realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.  
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 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót 
geologicznych i operacie wodnoprawnym a dotyczące ochrony środowiska. 
 Prowadzone roboty będą realizowane na terenie należącym do Zamawiającego.  
 Wszelkie uszkodzenia będące efektem prowadzonych prac i robót naprawi 
Wykonawca na własny koszt.  
 O każdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrożeniu 
przepisów BHP należy powiadomić Inspektora Nadzoru.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę sprzętu znajdującego się na placu 
budowy oraz złożonych tam materiałów do czasu odbioru końcowego. 
 Szczegółowy program bezpiecznego prowadzenia robót oraz ochrony środowiska 
przedstawiony będzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdańsku. Stanowi on 
nadrzędny dokument do bezwzględnego przestrzegania. 
 

3.5 Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 
 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót 
geologicznych lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczące ochrony 
środowiska.  
 Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych.  
 Wykonawca zabezpieczy przenośną toaletę (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem  
w obrębie placu budowy. 
 

3.6 Podstawa płatności 
 Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy kontraktowej. Cena stanowi 
kwotę ryczałtową, która obejmuje wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia.  
 Dopuszczenie częściowego fakturowania za zakończone etapy wykonawstwa 
rekonstrukcji studni nr 1 mogą wynikać jedynie z zawartej umowy. 
 Podstawą do wprowadzonych zmian będzie kosztorys prac sporządzony na bazie cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartości materiałów wykorzystanych  
w trakcie robót. 
 

3.7 Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. Należy założyć 
go dla otworu nr 1 w momencie wejścia na plac budowy. Dziennik budowy jest uzupełniany 
na bieżąco o dane i opis przebiegu robót. Wpisów dokonuje brygadzista wiertacz, dozór  
i nadzór hydrogeologiczny oraz kierownik budowy. 
Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znaleźć się: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- plan ruchu zakładu wraz z decyzją zatwierdzającą OUG Gdańsk, 
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-  projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzająca projekt, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- protokół z kolaudacji, dopuszczający wiertnię do ruchu z adnotacją uprawnionego 
 elektryka - wpis do dziennika budowy, 
- zgłoszenie robót geologicznych, 
- karta wiertnicza otworu studziennego nr 1, 
-  kserokopie uprawnień osób wykonujących roboty geologiczne, 
- protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej instalacji  
i urządzeń elektrycznych na wiertni potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 
-  protokół odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 1, 
- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu dotyczący wykonania otworu nr 1 
- dziennik próbnego pompowania otworu nr 1, 
- protokół z badań sprawności otworów nr 1 i jego piaszczenia.  
 
 Dokumenty należy przechowywać na placu budowy, w miejscu i w sposób 
zabezpieczony. Dokumenty budowy udostępnia się Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu. 
 

4. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 
 Wykonawca robót musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót 
geologicznych powyżej głębokości 100 m. Pracownicy wykonujący wiercenia powinni 
posiadać wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robót- uprawnienia średniego 
dozoru, brygadzista wiertacz - uprawnienia niższego dozoru). Roboty należy prowadzić pod 
nadzorem uprawnionego geologa. Kierownik Ruchu Zakładu może scedować część 
uprawnień na kierownika robót. 
 Przed przystąpieniem do realizacji prac i robót objętych projektem robót 
geologicznych, co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania 
robót należy przedłożyć wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego 
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812). 
 Zamawiający dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac: organowi 
administracji geologicznej (Staroście Kartuskiemu), organowi samorządu lokalnemu 
(Burmistrzowi Kartuz) oraz organowi nadzoru górniczego (Okręgowy Urząd Górniczy  
w Gdańsku). Zgłoszenie należy wykonać, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót.  
 Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 
2020, poz. 310) Zamawiający powinien dokonać zgłoszenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych. Zakres zgłoszenia 
wodnoprawnego określa rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne. 
 Zamawiający zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaże wykonawcy plac 
budowy wraz ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie 
rurociągu do odprowadzania wody z pompowania leży w gestii Wykonawcy.  
 Ponadto Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania  
z wody i energii elektrycznej do celów socjalnych załogi wiertniczej oraz na potrzeby prac 



 

10 
 

wiertniczych. Doprowadzenie energii i wody na plac budowy oraz do celów wiertniczych leży 
w gestii Wykonawcy. 
 
Jeżeli zapotrzebowanie na energię elektryczną do celów wiertniczych będzie większe niż to 
które posiada i może udostępnić zamawiający, w gestii Wykonawcy leży zabezpieczenie 
placu budowy w energię i uwzględnienie tego w kosztach ofertowych. 
 
 Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową: projekt robót geologicznych 
wraz z decyzją zatwierdzającą, STWiOR, operat wodnoprawny wraz z decyzją pozwolenia 
wodnoprawnego. 
 
 Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót 
geologicznych określonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokonać wizji 
lokalnej terenu projektowanych robót wiertniczych celem ustalenia kosztów związanych  
z przygotowaniem terenu budowy. 
 W trakcie przygotowywania placu budowy należy wziąć pod uwagę przebieg 
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych. 
 

4.1 Zakres robót objętych zamówieniem 
 Zakres robót zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 2.1.,  
a w szczególności obejmuje rekonstrukcję otworu nr 1..  
 
A. W związku z wykonaniem rekonstrukcji otworu nr 1 zakłada się następujące prace: 
1) przed przystąpieniem do robót geologicznych Wykonawca jest zobowiązany do: 
 odłączenia zasilania energetycznego od obudowy 
 sprawdzenia poprawności zamknięcia zasuwy na wodociągu 
 zdemontowania obudowy studni wraz z armaturą wodociągową 
 wyprowadzenia rur stalowych eksploatacyjnych Ø 406 mm powyżej powierzchni 
terenu (0,5 m p.p.t.) 
 zabezpieczenia przyłącza energetycznego i wodociągowego 
2) pomiar poziomu zwierciadła wód podziemnych i głębokości otworu celem określenia 
wielkości zasypu w otworze oraz jego drożności 
3) wykonanie szlamowania otworu w przypadku stwierdzenia zasypu 
4) usunięcie kolumny filtracyjnej poprzez zastosowanie raka lub gruszki lub w przypadku 
rozerwania kolumny zwiercenie kolumny i wyciagnięcie elementów z dna otworu 
5) opuszczenie do otworu kolumny rur pomocniczych Ø 356 mm i dwukrotne przewiercenie 
warstwy wodonośnej w strefie głębokości 120-155,0 m 
 Do wiercenia należy użyć świdrów, dłut oraz szlamówek, stosownie  
do projektowanych średnic rur wiertniczych. 
6) zafiltrowanie otworu przy użyciu kolumny filtrowej składającej się z: 
 rura podfiltrowa stalowa, Ø 159x6,3 mm, dł. 3,0 m 
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 część robocza  filtr stalowy, Ø 159x6,3 mm, dł. 30,0 m, rury perforowane, 
    owinięte siatką stylonową nr 10 
 rura nadfiltrowa stalowa z zamkiem, Ø 159x6,3 mm, dł. 25,0 m 
 Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego leży sporządzenie 
projektu zafiltrowania otworu, który winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Projekt zafiltrowania sporządzić należy w oparciu o wyniki badań 
granulometrycznych próbek gruntu warstwy wodonośnej. 
 Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi 
zostać dokonany komisyjny odbiór kolumny filtracyjnej oraz obsypki żwirowej, 
potwierdzony sporządzonym protokołem.  
 
7) Wykonanie obsypki wokół kolumny filtrowej przy jednoczesnym wyciąganiu rur  
Ø 356 mm z otworu. Obsypkę należy wykonać do głębokości 90,0 m p.p.t. a następnie 
wykonać zasypkę żwirową. 
 W czasie obsypywania filtra obsypką i podciągania rur Ø356 mm należy dokonywać 
pomiarów stanu głębokościowego obsypki wokół filtra. Podciąganie rur należy prowadzić  
w taki sposób aby prędkość podnoszenia się obsypki wyprzedzała prędkość odsłaniania filtra. 
Ma to służyć wykonaniu ciągłości obsypki na całej długości części roboczej filtra 
 
8) Przeprowadzenie pompowań obejmujących:  

a) pompowanie oczyszczające, 
b) pompowanie pomiarowe metodą filtracji nieustalonej wraz z obserwacją 
zwierciadła w otworach eksploatowanych nr 2 i 3 
c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona 
 
PROGRAM PRÓBNEGO POMPOWANIA – Wykonawca robót winien przygotować: 
1) pompę głębinową pracującą z wydajnością min. 120% Qdop zawieszoną na 
rurociągu tłocznym na głębokości 70,0 m 
2) rurociąg tłoczny o średnicy min. 100 mm 
3) odprowadzenie wody z pompowania do studzienki odbierającej oczyszczone 
ścieki popłuczne z SUW 
4) tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych o średnicy 100 mm 
5) rurkę piezometryczną: PE 40 mm do pomiarów zwierciadła wody w otworze 
pompowanym i otworach obserwowanych nr 2 i 3 
6) wodomierz do pomiaru wydajności studni 
7) zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajności studni wraz z króćcem 
do poboru wody 
 
Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego: 
Pompowanie otworu należy wykonać po zakończeniu robót wiertniczych i bezpośrednio 
po zabudowie filtra. W pierwszej kolejności należy wykonać pompowanie 
oczyszczające otworu, do czasu uzyskania pełnej klarowności wody. Pompowanie 
oczyszczające należy prowadzić przy użyciu agregatu pompowego początkowo  
z wydajnością 20%Qdop, z wydajnością zwiększaną w miarę oczyszczania się wody z 
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zawiesin mechanicznych, aż do uzyskania pełnej klarowności wody przy wydajności 
równej 120%Qdop. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić 
pomiary wzniosu zwierciadła wody w otworze. Przewidywany czas pompowania 
oczyszczającego wynosi ok. 48 godzin, zaś stabilizacji po jego zakończeniu – 24 godzin 
W przypadku korzystania z agregatu prądotwórczego do zasilania pompy głębinowej 
winien być zlokalizowany w odległości min. 50 m od otworu pompowanego  
i otworów obserwowanych w celu zminimalizowania zakłóceń wyników prowadzonych 
pomiarów. 
 
Po zakończeniu stabilizacji zwierciadła wody w otworze nr 3 należy zachlorować otwór 

 
Przeprowadzenie pompowania pomiarowego: 
  Prowadzić wg harmonogramu opisanego w pkt. 6.4. „Projektu robót 
geologicznych (…)”. Pompowanie otworu należy prowadzić pod stałym nadzorem 
uprawnionego hydrogeologa.  
  Po wykonaniu pompowania oczyszczającego projektuje się przeprowadzenie 
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z częstotliwością 
umożliwiającą interpretację wyników metodą filtracji nieustalonej. Pompowanie należy 
prowadzić z wydajnością Qmax obliczoną na etapie pompownia oczyszczającego. Czas 
pompowania pomiarowego otworu szacuje się na 72 h. Zakłada się uzyskanie 
stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody w otworze  
nr 1 w okresie 48 h. W trakcie pompowania należy mierzyć wydajność studni  
(za pomocą wodomierza) oraz położenia dynamicznego zwierciadła wody  
w otworze pompowanym (nr 1) oraz otworach obserwowanych (nr 2 i 3). Dotyczy to 
także wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Minimalna 
częstotliwość pomiarów dynamicznego zwierciadła wody w otworze powinna 
odpowiadać schematowi przedstawionemu w tabeli: 

Czas od rozpoczęcia pompowania Częstotliwość pomiarów: 
0 do 1 min co 6 sek 
1 do 3 min co 12 sek 
3 do 6 min co 30 sek 
6 do 30 min co 60 sek 

30 do 60 min co 3 min 
1 h do 6 h co 6 min 
6 h do 24 h co 12 min 
24 h - 48 h co 24 min 

> 48 h co 30 min 
  Nadzór hydrogeologiczny winien bieżąco korygować częstotliwość pomiarów  
w zależności od tempa depresjonowania zwierciadła wody dostosowując  
ją do sporządzonego na budowie wykresu zależności  s = f(lgt).  
  Podobną częstotliwość i działanie nadzoru hydrogeologicznego należy przyjąć  
do wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadła 
wody szacuje się na ok. 48 h.  
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  Pomiary położenia zwierciadła wody w otworach obserwowanych nr 2 i 3,  
z uwagi na pracę ujęcia oraz potrzebę określenia położenia statycznego zwierciadła 
wody w otworze, powinny być prowadzone na 24 h przed rozpoczęciem pompowania 
oczyszczającego otworu nr 1. Należy ich częstotliwość dostosować do realnych 
możliwości uzyskania reprezentatywnych wyników w warunkach eksploatacji ujęcia. 
 
  Metodyka pompowań w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyć 
pełen zakres parametrów hydrogeologicznych takich jak: 
 piezoprzewodność ( współczynnika zmian ciśnienia) 
 współczynnik przesączania 
 zasięg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczęcia pompowania) 
 współczynnik zasobności sprężystej 
 współczynnik przewodnictwa wodnego 
  Montaż pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu należy 
wykonać starannie, mocując przewód zasilający pompę do rur pompowych. Przed 
opuszczeniem rur pompowych do otworu należy zamocować do nich rurkę 
piezometryczną PE o średnicy 40 mm, celem  sprawnego opuszczenia urządzenia 
pomiarowego. 
  Wykonawca musi posiadać atest techniczny dla przewodu zasilającego pompę, 
dopuszczający go do pracy w środowisku wodnym. Wykonanie połączenia przewodu 
elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilającym  
z rozdzielni budowlanej należy powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie 
uprawnienia, który po dokonaniu odpowiednich pomiarów sporządzi protokół 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji pompowej. 
  Głębokość opuszczenia pompy głębinowej ustali kierownik robót Wykonawcy,  
w porozumieniu z geologiem nadzorującym. 
  Zmian czasu trwania pompowania (skrócenie/wydłużenie pompowania) może 
dokonać jedynie nadzór geologiczny. 

Przeprowadzenie pompowania kontrolnego: 
  Należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-G-02318 pod nadzorem  
hydrogeologicznym. W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona 
należy przeprowadzić krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h 
bez warunku stabilizacji zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić z częstotliwością 
od 1 do 6 min na każdym cyklu.  
  Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy na papierze 
logarytmicznym lub bilogarytmicznym określić wartości współczynnika Waltona. Jeśli 
będzie on odbiegał od określonego Polską Normą PN-G-02318, należy przeprowadzić 
zabiegi usprawniające dopływ wody do otworu i powtórzyć badanie sprawności studni. 
  Wskazuje się iż zgodnie z literaturą badanie sprawności otworu winno 
prowadzić się w warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu 
pompowanego. Eksploatacja ujęcia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego 
może zakłócać wynik końcowy pomiarów oraz ocenę współczynnika sprawności. Duże 
znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadła wody w otworach 
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obserwowanych przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego i pomiarowego 
otworu nr 1 oraz rozpoznanie pracy ujęcia. 
 

9) Przeprowadzenie próby piaszczenia studni wg PN-G-02318 
 Należy przeprowadzić pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby określenia 
sprawności otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń objawiających się 
niewłaściwym współczynnikiem sprawności studni (nie zgodnym z Polską Normą PN-G-
02318) należy prowadzić zabiegi usprawniające. 
 
10) Pobór wody do analiz laboratoryjnych 
 Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadząca nadzór geologiczny 
powinna pobrać próbki wody celem określenia parametrów fizykochemicznych zgodnie  
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych 
 
11) Montaż obudowy naziemnej 
 Montaż obudowy naziemnej ocieplanej oraz urządzeń do poboru wody wraz  
z rurką piezometryczną oraz pompą głębinową, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. 

4.2 Przedmiar robót 
 Stanowi załącznik do SIWZ i podstawę do obliczenia ceny ofertowej. Przywołane  
w przedmiarze podstawy obliczenia nakładów czasowych realizacji robót mają charakter 
pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia zgodności przedmiaru z projektem robót geologicznych i operatem 
wodnoprawnym. 
 

4.3 Materiały 
Specyfikacja robót nie uwzględnia materiałów w postaci wody i prądu na potrzeby wiercenia, 
badań i montażu urządzeń wodnych. 
Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte: 
A. dla wykonania rekonstrukcji otworu nr 1: 
- rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: 

 rury Ø 356 mm, zawiercone do głębokości 155 m.  
Rury Ø 356 mm po zabudowaniu w otworze na głębokości 154,0 m kolumny filtrowej 
zostaną całkowicie wyciągnięte z otworu.  
- kolumna filtrowa składająca się z nowych rur stalowych:  

 rura podfiltrowa stalowa, Ø 159x6,3 mm, dł. 3,0 m 
 część robocza  filtr stalowy, Ø 159x6,3 mm, dł. 30,0 m, rury  
    perforowane, owinięte siatką stylonową nr 10 
 rura nadfiltrowa stalowa z zamkiem, Ø 159x6,3 mm, dł. 25,0 m 

 
Przy wykonaniu robót geologicznych zostaną ponadto wykorzystane: 
- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 5-6 m 
- obsypka filtracyjna, 
- żwir granulowany, 
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- żwir niesortowany, 
- chloramina lub podchloryn sodu, 
- cement,  
- kostka brukowa, 
- piasek, 
- obudowa naziemna w termoizolacyjnej obudowie studni składającej się z korpusu 
wykonanego z laminatu oraz armatury wodociągowej ze stali nierdzewnej. 
 
 Z ww. elementów przy realizacji otworu nr 1 wraz z urządzeniami atesty muszą 
posiadać materiały takie jak kolumna filtrowa czy urządzenia mające bezpośredni kontakt  
z wodą i obudowa studzienna. 
 Kolumna filtrowa winna posiadać atest wytrzymałościowy, a rury odpowiednią 
grubość.  
 Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym  
w projekcie jest spełnieniem warunku zgodności z projektem. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do 
użycia materiałów, będą oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robót 
geologicznych, operacie wodnoprawnym  lub STWiOR. 
 Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki  
do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce 
magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 Nie dopuszcza się pozostawienia materiałów używanych, a także szkodliwych dla 
środowiska. Sprzęt powinien być przygotowany w sposób wykluczający wycieki oleju oraz 
paliwa. 
 W ramach planowanej inwestycji nie będą stosowane materiały szkodliwe dla 
otoczenia. Wykonawca winien przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. 
 Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana natychmiast na koszt  
i przez Wykonawcę. 
 

4.4 Sprzęt 
 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, 
stanowiących przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie: 
- wiertnicy typu H4-1H, dla rekonstrukcji otworu nr 1, ewentualnie wiertnicy innej  
o parametrach odpowiednich do realizacji robót, 
- masztu o dużym udźwigu, zapewniającym możliwość wyciągania z gruntu kolumny 
filtrowej przy użyciu żerdzi instrumentacyjnych, 
- dźwigników hydraulicznych o sile 150 - 200 atm., 
- żerdzi wiertniczych stalowych Ø 80 - 100 mm. Wyklucza się ich łączenie inne niż 
gwintowane lub bagnetowe. 
 Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń  
i atesty wytrzymałościowe. 
Zaplecze techniczne : 
- do wykonywania prac wiertniczych (osprzęt wiertniczy) 
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cięcie, spawanie) 
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- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig) 
- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze  
i ciężarowe). 
 Niezbędne jest zabezpieczenie obiektu biurowo-socjalnego na terenie budowy  
co wliczone jest w cenę kontraku. 
 

4.5 Transport  
 Transport sprzętu do prowadzenia prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami 
BHP w oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-
olejowe. 
 Dojazd do placu budowy odbywał się będzie drogą gruntową wydzieloną w obrębie 
dz. nr 151 obr. 0012 Mezowo, na północ od terenu robót. 
 Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych 
warunków transportu, gdyż grozi im uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu 
zabezpieczyć je matami ze słomy lub watą mineralną. Na placu budowy należy je położyć na 
folii lub matach słomianych. Winny być także chronione przed wpływem czynników 
zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami. Sposób transportu winien uwzględniać 
minimalne uszkodzenia podłoża gdyż należy je przywrócić do stanu pierwotnego. 
 Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Należy także uprzątnąć 
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 

4.6 Wykonanie robót 
 Należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym podanymi  
w rozdziale 2.4. niniejszej STWiOR. 
 Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy winien dokonać 
kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli sprzętu 
pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia. 
 Rekonstrukcję studni nr 1 należy prowadzić  zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
robót geologicznych oraz zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego. 
 Pompowanie otworu nr 1: oczyszczające, pomiarowe i kontrolne oraz badania należy 
wykonać według projektu robót geologicznych i decyzji zatwierdzającej projekt pod 
nadzorem geologicznym, który dostosuje harmonogram pompowania.  
 Uzbrojenie otworów zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego i decyzją 
pozwolenia wodnoprawnego będzie stanowiło ostatni element realizacyjny ujęcia przed 
włączeniem studni do eksploatacji.  
 Urządzenia dostarczone do montażu winne być starannie opakowane i posiadać 
niezbędne atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze środkami 
konsumpcyjnymi. Obudowa naziemna, urządzenia wodne do zainstalowania w obudowie 
winny być sprawdzone pod względem: 
- kompletności, 
- aktualności i terminu gwarancji, 
- posiadanych atestów higienicznych 
- uszkodzeń mechanicznych i otarć. 
 Po montażu, całość urządzeń w obudowie winna być starannie zakonserwowana. 
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 Teren w odległości 1 m od obudowy należy obrukować po wcześniejszym 
zagęszczeniu gruntu i rozplantowaniu gleby zebranej przed wierceniem. 
 Transport powrotny sprzętu będzie dotyczył sprzętu wiertniczego użytego  
do odwiertu otworu nr 1 oraz końcówek materiałów niewykorzystanych przy realizacji 
otworów i instalacji urządzeń. 
 Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac objętych projektem robót 
geologicznych należy zgłosić zamiar przystąpienia do robót właściwemu organowi 
administracji geologicznej (Starosta Kartuski), burmistrzowi (Burmistrz Kartuz), organowi 
administracji górniczej (Okręgowy Urząd Górniczy) zgodnie z wymaganiami Ustawy – 
Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2020, poz. 1064). 
 

4.7 Kontrola jakości robót. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 Odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, materiałów  
do zabudowy, które na pewnym etapie realizacji zadania zostają zakryte. 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego.  
 Odbiór prowadzi się w oparciu o oględziny, badania, pomiary i ich zestawieniu  
z projektem robót geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacją techniczną oraz 
ustaleniami podjętym w trakcie postępu prac. 
 Z odbioru należy sporządzić protokół z datą i podpisami osób odbierających,  
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
Kontrolę przebiegu i jakości realizowanych robót wiertniczych będą prowadzili: 
- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog), 
- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony), 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 Nadzór będzie czuwał nad zgodnością realizacji robót z zatwierdzonym projektem 
robót geologicznych, zaś wszelkie propozycje odstępstwa uzasadnione odmiennymi  
od zakładanych projektem warunkami, winien przedstawiać do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru.  
 Inspektor Nadzoru podpisując umowę, ponosi materialną odpowiedzialność za zmiany 
dokonane z naruszeniem prawa w trakcie trwania robót na terenie budowy. 
 W trakcie realizacji otworów nr 1 i 3 kontrola powinna dotyczyć: 
o aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni odnotowanych w książce kontroli 
wiertni, 
o dziennika budowy pod kątem aktualności wpisów i zgodności ze stanem faktycznym, 
o odbioru poszczególnych elementów robót realizacji otworu nr 1, w tym: 
- placu budowy, 
- głębokości otworu w trakcie wiercenia, 
- głębokości otworu przed zafiltrowaniem, 
- głębokości posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem zafiltrowania,  
próbnych pompowań  i pomiaru zawartości piasku w wodzie, 
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4.8 Odbiór końcowy 
 Warunkiem odbioru robót mających na celu wykonanie rekonstrukcji studni nr 1 
będzie: 
o przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niż wynika to z protokołu odbioru 
placu od Zamawiającego. Teren powinien być wyrównany, urobek wywieziony, a zebrana 
przed rozpoczęciem robót ściółka rozłożona zgodnie ze stanem pierwotnym 
o przekazanie kopii dzienników budowy potwierdzonych przez Nadzór 
hydrogeologiczny z uzyskaną akceptacją Inspektora Nadzoru; 
o protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu, 
o projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa, 
o badania wody oraz wyniki prób piaszczenia, 
o wskaźnik sprawności studni zgodny z kryterium Waltona określonym w PN-G-02318, 
o zamknięcie otworu obudową studzienną wykonaną zgodnie z operatem 
wodnoprawnym; 
o przekazanie zatwierdzonego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, jeśli był on 
elementem składowym kontraktu, 
 

4.9 Podstawa płatności 
 Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy w oparciu o cenę 
ryczałtową. Obejmować ona będzie wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia 
związanego z robotami geologicznymi otworu nr 1 wraz z montażem urządzeń wodnych 
otworu.  
 Biorąc pod uwagę złożoność inwestycji należy dopuścić możliwość częściowego 
fakturowania za zakończone etapy wykonawstwa otworu. Ilości zakres tych etapów określi 
wspólnie zamawiający i wykonawca w umowie.  Ryczałtowe rozliczenie etapów inwestycji 
można ustalić jako procent zaawansowania robót. 
 

4.10 Przepisy związane z realizacją zamówienia 
 Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
przestrzegać: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310), 
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020, poz. 

1064), 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 

1396) 
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812) 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186), 
 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz.443.) 
 wymagań określone w umowie oraz STWiOR, 
 zasad wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318  

z dnia 22 grudnia 1994 r. 
 


